

ORÇAMENTO

Itens	Descrição dos Itens	qtde unid/s	unidade	qtde item	Valor unitário	Sub-Total	Total
1	1						R\$ 125.000,00
	Desenvolvimento de Projeto						
1.1	Propriedade Intelectual					R\$ 125.000,00	
1.1.1	Autor	1	projeto	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
1.1.2	Diretor	1	projeto	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
1.1.3	Pesquisador	1	projeto	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
1.1.4	Produtor executivo	1	semana	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
1.1.5	Produtor	1	semana	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
1.1.6	Projeto Artístico e Técnico	1	semana	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
2	2						R\$ 79.200,00
	Pré-Produção						
2.1	Equipe					R\$ 58.500,00	
2.1.1	Diretor	2	semana	1	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	
2.1.2	Ass de Direção	2	semana	1	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	
2.1.3	Pesquisador	1	projeto	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
2.1.4	Roterista	1	projeto	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
2.1.5	Produtor executivo	2	semana	1	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	
2.1.6	ass Produtor executivo	2	semana	2	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	
2.1.7	Produtor	2	semana	1	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	
2.1.8	Dir de Fotografia	2	semana	1	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	
2.1.9	Dir Arte	2	semana	1	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	
2.2	Alimentação					R\$ 5.500,00	
2.2.1	Refeição	11	DIAS	10	R\$ 50,00	R\$ 5.500,00	
2.3	Transporte					R\$ 8.800,00	
2.3.1	Carro de passeio	1	semana	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
2.3.2	Combustível	2	semana	2	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	
2.3.3	Estacionamento	2	semana	2	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	
2.4	Despesas de Produção					R\$ 6.400,00	
2.4.1	Base de Produção	2	mês	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	
2.4.2	Locação de Computador	2	mês	3	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	
2.4.3	Telefonia/Internet	2	mês	1	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	
3	3						R\$ 390.060,00
	Produção/Filmagem/Audio						
3.1	Produção					R\$ 122.000,00	
3.1.1	Diretor	4	semana	1	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	
3.1.2	1º Ass de Direção	4	semana	1	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	
3.1.3	Produtor executivo	4	semana	1	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	
3.1.3	ass Produtor executivo	4	semana	2	R\$ 4.000,00	R\$ 32.000,00	
3.1.6	Produtor	4	semana	1	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	
3.1.7	Ass de Produção	4	semana	1	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	
3.1.8	Dir Arte	4	semana	1	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	
3.2	Elenco					R\$ 2.000,00	
3.2.1	Entrevistados	1	dia	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	
3.4	Equipe de Filmagem					R\$ 20.000,00	
3.4.1	Dir de Fotografia	4	semana	1	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	
3.4.2	Operador de Camera	4	semana	2	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00	
3.4.4	Assistente de Op. De Camera	4	semana	1	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	
3.4.5	Iluminador	4	semana	1	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	
3.4.6	Operador Drone	4	semana	1	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	
3.4.7	Fotógrafo de cena	4	semana	1	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	
3.5	Equipe de Audio					R\$ 8.400,00	
3.5.1	Captador de audio direto	4	semana	1	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	
3.5.2	Tec de audio	4	semana	1	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	
3.5.3	Microfonista	4	semana	1	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	
3.5.4	Roadie	4	semana	1	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00	
3.6	Cenografia					R\$ 2.000,00	
3.6.1	Contra Regra	4	serviço	1	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	
3.7	Figurino					R\$ 5.000,00	
3.7.1	Figurinista	10	serviço	1	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	
3.8	Maquiagem					R\$ 3.000,00	
3.8.1	Make	10	serviço	1	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00	
3.9	Equipamento					R\$ 162.580,00	
3.9.1	Mesa SOM digico	22	dia	1	R\$ 300,00	R\$ 6.600,00	
3.9.2	Microfones de sem fio	22	dia	2	R\$ 100,00	R\$ 4.400,00	
3.9.3	Réguas de energia	22	dia	2	R\$ 20,00	R\$ 880,00	
3.9.4	Cabeamento	22	dia	5	R\$ 30,00	R\$ 3.300,00	
3.9.5	Camera Blackmagic + Tripé	22	dia	2	R\$ 1.500,00	R\$ 66.000,00	
3.9.6	Lente Cine Fujinon Fujifilm MK 18-55	22	dia	2	R\$ 800,00	R\$ 35.200,00	
3.9.7	Lente Cine Fujinon Fujifilm MK50-135	22	dia	2	R\$ 800,00	R\$ 35.200,00	
3.9.13	Fresnel de 1000w	22	dia	2	R\$ 100,00	R\$ 4.400,00	
3.9.14	Softbox studio com dimmer	22	dia	3	R\$ 100,00	R\$ 6.600,00	
3.10	Material Sensível					R\$ 6.000,00	
3.10.1	HD 5TB	1	Projeto	6	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	
3.11	Alimentação					R\$ 38.400,00	
3.11.1	almoço	24	Dia	32	R\$ 50,00	R\$ 38.400,00	
3.12	Transporte					R\$ 20.680,00	
3.12.1	Carro de passeio	22	DIA	2	R\$ 350,00	R\$ 15.400,00	
3.12.2	Combustível	22	DIA	2	R\$ 70,00	R\$ 3.080,00	
3.12.3	Estacionamento	22	DIA	2	R\$ 50,00	R\$ 2.200,00	
4	4						R\$ 160.200,00
	Pós-Produção						
4.1	Equipe					R\$ 148.000,00	
4.1.1	Diretor	4	semana	1	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	
4.1.2	Produtor Executivo	8	semana	1	R\$ 5.000,00	R\$ 40.000,00	
4.1.3	Produtor	4	semana	1	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	
4.1.6	Montador	4	semana	1	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	

	4.1.7	Editor de áudio	4	semana	1	R\$	4.500,00	R\$	18.000,00	
4.2	4.1.8	Colorgrading	4	semana	1	R\$	4.500,00	R\$	18.000,00	
	4.1.9	Editor de Videografismo	4	semana	1	R\$	4.500,00	R\$	18.000,00	
		Material sensível						R\$	1.000,00	
	4.2.1	HD 5TB	1	Projeto	1	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	
4.3		Laboratório de imagem						R\$	-	
	4.3.1	xxx	0	xxx	0	R\$	-	R\$	-	
4.4		Legenda						R\$	-	
	4.4.1	(Português, Inglês, Espanhol, Francê	1	Projeto	0	R\$	-	R\$	-	
4.5		Edição de imagens / som						R\$	3.000,00	
	4.5.1	Ilha de edição	2	serviço	3	R\$	500,00	R\$	3.000,00	
4.6		Libras						R\$	800,00	
	4.6.1	Tradutor de Libras	1	verba	1	R\$	800,00	R\$	800,00	
4.7		Direitos autorais de obra musical						R\$	5.000,00	
	4.7.1	ECAD	1	Projeto	5	R\$	1.000,00	R\$	5.000,00	
4.8		Alimentação						R\$	2.400,00	
	4.8.1	Almoço	8	semana	6	R\$	50,00	R\$	2.400,00	
4.9		Transporte						R\$	-	
	4.9.1	Carro	8	serviço	1	R\$	-	R\$	-	
5	5	Despesas Administrativas								R\$ 6.500,00
5.1		Advogado						R\$	5.000,00	
	5.1.1	Dra Marcia Carvalho	1	serviço	1	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	
5.2		Contador						R\$	1.500,00	
	5.2.1	BWA SERVIÇOS Contabeis	1	serviço	1	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	
5.3		Telefone						R\$	-	
	5.3.1	0	0	Projeto	0	R\$	-	R\$	-	
6	6	Tributos e Taxas								R\$ 366.900,00
6.2		Direitos autorais de Imagem						R\$	366.900,00	
	6.2.1	Acervo	1	Minutos	60	R\$	6.115,00	R\$	366.900,00	
		TOTAL DE PRODUÇÃO								R\$ 1.127.860,00
7	7	Promoção (até 5% do orçamento de produção ou R\$ 125 mil, o que for menor)								R\$ 122.000,00
7.1		Equipe de Lançamento						R\$	67.000,00	
	7.1.1	PUBLICITÁRIO	1	MÊS	3	R\$	4.000,00	R\$	12.000,00	
	7.2.1	Assessoria de imprensa	1	MÊS	3	R\$	5.000,00	R\$	15.000,00	
7.3	7.2.1	Eventos - Pré-estréias/Gabinetes	1	VERBA	1	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	
		Material de divulgação						R\$	39.000,00	
	7.3.1	DESIGNGRAFICO	1	MÊS	1	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	
	7.3.3	PAINEL	1	MÊS	1	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	
	7.3.3	REDES SOCIAIS	1	MÊS	1	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	
7.4		Mídia (rádio, tv, impressa)						R\$	-	
	7.4.1	0	MÊS	1	R\$	-		R\$	-	
7.5		Produção - trailer, avant-trailer, teaser						R\$	15.000,00	
	7.5.1	Trailer	1	Projeto	1	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	
7.6		Cópias (obra, trailer, avant trailer, teaser)						R\$	1.000,00	
	7.6.1	Teaser	1	Projeto	1	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	
8		Gerenciamento (até 10% do somatório dos itens 1 a 7)								R\$ 124.986,00
8.1		Maraq Gestão Cultural	1	Projeto	1	R\$	124.986,00	R\$	124.986,00	R\$ 0,10
9		Agenciamento e colocação (limite 10%)								R\$ 124.986,00
9.1		MeeTown	1	Projeto	1	R\$	124.986,00	R\$	124.986,00	R\$ 0,10
		Total Geral								R\$ 1.499.832,00

_____ 0